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Wszyscy oferenci

W zwiazku ze zlozonymi wnioskami o udzielenie wyjasnien do ogloszonego
przetargu: " Przebudowa i rozbudowa kapieliska miejskiego na Gminne Centrum Wsparcia III-
ciego Sektora wraz z aktywna strefa integracji miedzypokoleniowe] dla mieszkancéw.", ponizej
udzielam wyjasnien:

Pyt. 1 Prosimy o udostepnienie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Odp. 1 Decyzja o pozwoleniu na budowe w trakcie udzielania.

Pyt. 2 Prosimy o udostgpnienie rysunkéw konstrukcyjnych dotyczacych zelbetowych basenow
zewngtrznych.

Odp. 2 Szczegdélowe rysunki do opracowania w projekcie wykonawczym na etapie realizacji
zamOwienia, w celu prawidlowej wyceny nalezy si¢ porozumie¢ z wlasciwymi projektantami ktorzy
uwzglednig pdzniej te rozwiazania w projekcie wykonawezym.

Pyt. 3. W przedmiarach brak naktadéw na wykorczenie niecek basenow zewnetrznych.
Odp. 3 W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie naklady zwigzane z wykonczeniem niecek
basenéw zewnetrznych.

Pyt. 4. Prosimy o udostgpnienie zestawien stali zbrojeniowe] celem weryfikacji ilosci
przedmiarowych.

Odp. 4 Szczegotowe zestawienie stali zbrojeniowej do opracowania w projekcie wykonawczym na
etapie realizacji zamowienia, w celu prawidiowej wyceny nalezy sie porozumie¢ z wiasciwymi
projektantami ktorzy uwzglednia pdzniej te rozwiazania w projekcie wykonawczym.

Pyt. 5. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw o roboty rozbidrkowe istniejacych budynkéw oraz
niecek.

Odp. 5 Zamawiajacy nie dysponuje takimi przedmiarami, w wycenie nalezy uwzgledni¢ roboty
rozbiérkowe z zaznaczeniem, iz obecnie kapielisko nie jest wyposazone w niecki murowane badz
betonowe.
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Pyt. 6. Prosimy o wskazanie rodzaju i ilosci urzadzef sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw dla
dzieci.

Odp. 6 Szczegdly placu zabaw i sitowni zewnetrznej do opracowania na etapie projektu
wykonawczego.

Pyt. 7. Prosimy o wskazanie iloci i rodzaju urzadzen przewidzianych dla ,Miejsca rekreacji i
czytelnictwa”.

Odp. 7

Szezegoly ,.Miejsca rekreacji i czytelnictwa” do opracowania na etapie projektu wykonawczego.

Pyt. 8. Wg projektu zagospodarowania ,,.B — Mini Muszla”, prosimy o udostepnienie dokumentacji i
opisu wymaganego elementu.

Odp. 8 Zamawiajacy przekazat caly posiadany opis, szczegdly do opracowania w projekcie
wykonawczym na etapie realizacji zamowienia, w celu prawidlowej wyceny nalezy sie porozumie¢
z wlasciwymi projektantami ktorzy uwzglednia pézniej te rozwiazania w projekcie wykonawczym.

Pyt. 9. W dokumentacji brak jakichkolwiek danych dotyczacych parku linowego.

Odp. 9 Zamawiajacy przekazal caly posiadany opis, szczegoly do opracowania w projekcie
wykonawezym na etapie realizacji zaméwienia, w celu prawidiowej wyceny nalezy si¢ porozumie¢
z wlasciwymi projektantami ktérzy uwzglednia pozniej te rozwiazania w projekcie wykonawczym.

Pyt. 10. Czy nalezy wykonac rozbiorke.
Odp. 10 W wycenie nalezy uwzgledni¢ rozbidrki.

Pyt. 11. Wykonanie windy dla niepetnosprawnych w projektowanej lokalizacji jest niemozliwe ze
wzgledu na brak miejsca na gérnym przystanku. Prosimy o rozwiazanie problemu.

Odp. 11 Nalezy uwzgledni¢ usuniecie wszelkich kolizji w projekcie, ktore pdzniej zostang zawarte
w projekcie wykonawczym w ramach zaméwienia.

Pyt. 12. W przedmiarach brak nakladéw na dostawg wyposazania wymienionego w pliku
wyposazenie Nysa”, czy jest ono objete zaméwieniem?
Odp. 12 Nalezy uwzgledni¢ zakup wyposazenia zgodnie z zatagczonym do przetargu zestawieniem.

Pyt. 13. Prosimy o szczegélowe wyspecyfikowanie robét zwiazanych z modernizacjag mola i
przystani, brak dokumentacji.

Odp. 13 Zamawiajacy przekazal caly posiadany opis, szczegély do opracowania w projekcie
wykonawczym na etapie realizacji zaméwienia, w celu prawidlowej wyceny nalezy sie porozumie¢
7z whasciwymi projektantami ktérzy uwzglednia pozniej te rozwigzania w projekcie wykonawezym.

Pyt. 14. W przedmiarach brak naktadow na rozbiorkg istniejacych boisk.
Odp. 14 W wycenie nalezy uwzgledni¢ rozbiorke istniejacych boisk.

Pyt. 15. Prosimy o okreslenie prac zwigzanych w modernizacjg istniejacych boisk, czy wyposazenie
boisk wchodzi w sktad zaméwienia?

Odp. 15 Wyposazenie boisk wchodzi w sktad zamoéwienia, wszystkie boiska majg zosta¢
kompletnie wyposazone.




Pyt. 16. W przedmiarach brak naktadéw na wykonanie boisk do siatkowki plazowe;.
Odp. 16 W wycenie nalezy uwzgledni¢ boiska do siatkdwki plazowe;.

Pyt 17. Prosimy o udostgpnienie dokumentacji projektowej (brak sposobu podparcia i przekroju)
dotyczace] podestu tgczacego niecki 7a i 7b, oraz wychodzacego z basenu 7a w glab istniejacego
zbiornika wodnego.

Odp. 17 Zamawiajacy przekazat caly posiadany opis, szczegoly do opracowania w projekcie
wykonawczym na etapie realizacji zamoéwienia, w celu prawidtowe] wyceny nalezy sie porozumieé
z wlasciwymi projektantami ktérzy uwzglednia pézniej te rozwigzania w projekcie wykonawczym.

Pyt. 18. W przedmiarze robét budowlanych poz. 383 przewiduje wykonanie zwirowej nawierzchni
parkingu podczas gdy opis projektu mowi o kostce betonowej. Prosimy o wyjasnienie.
Odp. 18 Uwzgledni¢ nawierzchnie Zwirowg zgodnie z przedmiarem.

Pyt. 19. Projekt méwi o powierzchni drég, placow i chodnikow w ilosci 6 934,78 m2 co jest
niezgodne z przedmiarem, prosimy o uzupelnienie przedmiaru.
Odp. 19 W wycenie nalezy uwzgledni¢ catos¢ drog, placow i chodnikéw zawartych w projekcie.

Pyt. 20. Projekt méwi o powierzchni utwardzonej w ilosci 8 855,75 m2 co jest niezgodne z
przedmiarem, prosimy o uzupetnienie przedmiaru.
Odp. 20 W wycenie nalezy uwzgledni¢ catosé powierzchni utwardzonej zawartej w projekcie.

Pyt 21. Przedmiar nie zawiera nakladéw na wykonanie plazy i terendw zielonych. Prosimy o
uzupetnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru.

Odp. 21 Nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem plazy oraz terendéw
zielonych zawartych w opisie projektu oraz na planie zagospodarowania terenu.

Pyt. 22. Czy ze wzgledu m.in. na oszczgdnos¢ energii (réznica wynosi. 9 000 kW/h miesiecznie
w ww. projekcie ) , ekologie ( brak rteci w postaci ptynnej), wyzszg zywotno$¢ zarnikdéw (30% ),
duzo nizsze koszta eksploatacyjne Zamawiajacy bierze pod uwage mozliwos¢ zastosowania lamp
UV niskiego ci$nienia o takiej samej skutecznosci dezynfekcyjnej zamiast lamp UV $redniego
cisnienia ?

Odp. 22 Zamawiajacy dopuszcza zmiang na urzadzenia o rOwnowaznych parametrach, jednakze z
zastrzezeniem, iz muszg one zosta¢ wprowadzone na etapie projektu wykonawczego opracowanego
w ramach udzielanego zamoéwienia.

Pyt. 23. Zaproponowane urzadzenia do dezynfekcji UV przy danych przeptywach zapewniajg
dawke dezynfekcji - 400 J/m? przy T = 95%. Prosimy o potwierdzenie ,czy wymagana dawka
promieniowania wynosi 400 J/m? a zakladana transmitancja — 95%?

Odp. 23 Szczegdtowe parametry urzadzen do sprecyzowania na etapie projektu wykonawczego w
ramach zamoéwienia.

Pyt. 24. W zamieszczonej dokumentacji na stronie: www.arn.nysa.pl, nie zamieszczono kompletne;j
dokumentacji elektrycznej. W zwigzku z powyzszym prosimy o uzupehienie dokumentacji o
rysunki i schematy branzy elektryczne;j.




Odp. 24 Zamawiajacy umiescil cata dokumentacje elektryczng zgodnie z posiadanym projektem
budowlanym. Szczegblowe rozwiazania pozostaja do opracowania na etapie wykonywania projektu
wykonawczego w ramach zamdwienia.

Pyt. 25. Zamieszczony na stronie inwestora przedmiar robét dotyczacy instalacji sanitarnych,
elektrycznych i technologii wody jest bardzo ogdlnikowy, co przy braku kompletnej dokumentacji
uniemozliwia dokonanie rzetelnej wyceny. W zwiazku z powyzszym: Czy inwestor dysponuje
innym przedmiarem, ktory bytby bardziej precyzyjny i doktadny?

Odp. 25 Inwestor nie dysponuje innym przedmiarem od umieszczonego na stronie, wszystkie
branze nalezy wyceni¢ zgodnie ze specyfikacja, rysunkami i opisem zawartym w projekcie
budowlanym. Szczegblowe rozwiazania wycenia kazdy z oferentéw indywidualnie po konsultacji z
projektantami ktorzy uwzglednia to na etapie realizacji zadania w projekcie wykonawczym.
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